



CITTA' DI BRA
Provincia di Cuneo
Ufficio Contratti

**AVVISO SUI RISULTATI DI GARA MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA
ai sensi dell'art. 122 comma 3 e comma 5
IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE
LAVORI PUBBLICI**

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 13.04.2010 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento e adeguamento sismico dell'asilo nido comunale dell'importo complessivo di € 90.400,00 di cui € 60.668,73 per lavori a base d'asta;

Vista la determinazione a contrattare del Dirigente la Ripartizione Lavori Pubblici n. 345 del 24.05.2010 con la quale si è stabilito di procedere alla realizzazione dei lavori mediante la procedura negoziata previa gara informale tra un congruo numero di Ditte;

Vista la determinazione del Dirigente la Ripartizione Lavori Pubblici n. 345 del 24.05.2010 con la quale è stato approvato l'elenco delle Ditte da invitare;

Visto il verbale di apertura delle offerte in data 15.06.2010 dal quale risulta che sono pervenute n. 2 offerte e precisamente:

1. Ditta EDIL C.R.E. SnC di Rivoli – con il ribasso del 5,12%
2. Ditta MIT SrL di Nichelino – con il ribasso del 25,71%

RENDE NOTO

che con determinazione del dirigente la Ripartizione Lavori Pubblici n. 380 del 15.06.2010 i lavori di ampliamento dell'asilo nido comunale sono stati affidati alla Ditta MIT SrL per l'importo di € 46.083,27 oltre IVA desunto dall'importo a base d'asta di € 60.668,73 di cui € 3.938,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, dedotto il ribasso d'asta del 25,71%.

Per ogni informazione ulteriore: arch. Giovanni Galletto c/o Comune di Bra Ripartizione Lavori Pubblici tel. 0172438246 e mail lavoripubblici@comune.bra.cn.it

Bra, 17 giugno 2010

Il Dirigente la Rip. LL.PP
Responsabile del Procedimento
arch. Giovanni Galletto

