



CITTA' DI BRA
Provincia di Cuneo
Ufficio Contratti

**AVVISO SUI RISULTATI DI GARA MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA
ai sensi dell'art. 122 comma 3 e comma 5**

**IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE
LAVORI PUBBLICI**

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 402 del 22.12.2008 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione pista ciclabile in strada Casa del Bosco 3° lotto – tratto Carpeneto Soprano, frazione Casa del Bosco dell'importo di € 200.000,00 di cui € 96.602,69 per lavori a base d'asta, ed € 103.397,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la determinazione a contrattare del Dirigente la Ripartizione Lavori Pubblici n. 6 del 09.01.2009 con la quale è stata individuata la procedura di gara;

Visto il verbale di apertura delle offerte in data 13.02.2009 dal quale risulta che sono pervenute n. 6 offerte e precisamente:

1. MASTRA S.r.l. di Caramagna Piemonte (CN) che ha offerto il ribasso del 33,52%
2. CAUDA STRADE S.r.l. di Montà (CN) che ha offerto il ribasso del 23,799%
3. NORDICA STRADE S.n.c. di Demonte (CN) che ha offerto il ribasso del 23,25%
4. NEGRO ESCVAZIONI S.n.c. di Fossano (CN) che ha offerto il ribasso del 33,3%
5. GIEMME. S.r.l. di Fossano (CN) che ha offerto il ribasso del 22,75%
6. GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. di Villanova Mondovì (CN) che ha offerto il ribasso del 23,313%

RENDE NOTO

che con determinazione del dirigente la Ripartizione Lavori Pubblici n. 108 del 03.03.2009 i lavori in oggetto sono stati affidati alla Ditta MASTRA S.r.l. di Caramagna Piemonte (CN) per l'importo di € 64.891,86 oltre IVA desunti dai lavori a base d'asta di € 94.602,69 ed € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, dedotto il ribasso d'asta del 33,52%.

Per ogni informazione ulteriore: arch. Giovanni Galletto c/o Comune di Bra Ripartizione Lavori Pubblici tel. 0172438246 e mail lavoripubblici@comune.bra.cn.it

Bra, 04.03.2009

Il Dirigente la Rip. LL.PP
Responsabile del Procedimento
arch. Giovanni Galletto